
Projekt umowy

Umowa nr ...""2O2l

na zamówienie pn. ,, przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowei w Domu pomocy spotecznei filia w

Szymiszowie, ul. Strzeleck a 2, 47,t00 Szymiszów",

zawarta w dniu "" w Strzelcach Opolskich pomiędzy Powiatem Strzeleckim, reprezentowanym

przez Jolantę osuch, działającą na podstawie upoważnienia wydanego przezzarząd powiatu strzeleckiego z

dnia 08,12.2016r. Dyrektorowi DpS w Strzelcach op. z filią w Szymiszowie i filią w LeśnicY, ul, StraŻacka 8,47-Loj

Strzelce op., ZWanym dalej ,,Zamawiającym" (NlP: 756-18-L2-928| a """""""""
reprezentowanym przez: zwanym dalej ,,Wykonawcą"' NlP: ............'..

WykonawcaiZamawiającywdalszejtreściUmowyzwanisąrównieżłącznie,,Stronomi,,lub,,StronomilJmowy',,
bądź każdy z osobna ,,Stronq" lub ,,Stronq lJmowy",

w wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy pzp postępowania oraz na podstawie slwz iwybranej

oferty, zawarto umowę (zwaną dalej Umową) o poniżej określonej treści,

§ 1. [Znoczenierirktó,@
Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają"

(1) lłstawa PZP - Ustawa z dnia 1], września 2019 roku

r. poz. żOt9 z późn. zm,);
(2) Kodeks Cywilny lub KC - Urt.*, z dnia 23 kwietnia ],964 roku, Kodeks cYwilnY (Dz' U' z 2oŻ0'

poz. t74O z poźn. zm,);
(3} prawo budowlane _ Ustawa z dnia 7lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz, U

z poźn. zm,);
(4) Ustowa o podatku VAT _ ustawy z dnia 1]. marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z2O2O r poz.106 zpoźn,zm,\;
(5) RoDo_ rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawie
swobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy95l46lwE(ogólne
rozporządzenie o ochionie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

oraz
(6) dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z rysunkami,

specyfikacje techńiczne, przedmiar robót oraz inne dokumenty opisujące przedmiot umowy;

(7) normy- tak jak to zostało określone w art, 101 ustawy PZP;

(8) Specyfikacja techniczno- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o którYch mowa

wszczególnościwart.103ustawyPZPirozporządzeniewsprawiezakresuiformydokumentacji
projektowej; . ..^|,,ż\(9) specyfikacja warunków zamowienia (zwana również swz\ _dokument na podstawie, którego

przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postępowania,

sporządzony zgodnie z przepisami ustawy PZP,

§ 2. [Przedmiot tJmowy]

Prawo zamówień publicznych (Dz, U, zż019

2020 Nr 1333

1.PrzedmiotemUmowyjestwykonaniezadania-pn',,Przebudowa
hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej filia w Szymiszowie ,

Szymiszów".

PrzedmiotzamóWieniazostałokreślonywdokumentacjiprojektowejiwszczególności
obejmować będzie: przebudowę istniejące; instalacji hydrantowej_ppoż, w budynku

wewnętrznei
ul. strzelecka

instalacii
2, 47-Loo



użyteczności publicznej w Domu

Szymiszów.
W związku z faktem, że istniejąca

wymagań w zakresie wydajności

Pomocy Społecznej Filia Szymiszów, ul, Strzelecka ż, 47,1OO

instalacja wody hydrantowej w obecnej chwili nie spełnia

hydrantów oraz wymaganego ciśnienia zaprojektowano

przebudowę instalacji ppoż.
przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków nr

rejestru !o47l65, z te8o względu przebieg instalacji ppoż, do poszczególnych szafek

hydrantowych zaprojektowano zgodnie z istniejącym przebiegiem z uwagi na jak najmniejszą

ingerencję w powierzchnię ścian oraz konstrukcję budynku - zgodnie z pozwoleniem

opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. kierownik budowy zobowiązany jest

posiadaó-uprawnienia, o ńorych mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytkow, zgłoszenia

,orpo:,"rę"iurobót do wojewodzkiego KonserwatoraZabyków dokonuj e ZarlawiĄący,

projektowaną instalację wody hydrantowej należy włączyć do istniejącej instalacji wody

zimnej DN 65 (stal) zgodnie z częścią rysunkową projektu budowlanego.

Instalacja będąca przedmiotem zamówienia wymag apodłączenia do sieci elektrycznej, projekt

wykonawc ry ,uril^ia e1ektrycznego hydroforu i przyŁączenia do sieci elektrycznej |eży w

całości po stronie Wykonawcy.

okres gwarancji jakości dotyczy gwarancji na roboty i materiały budowlane objęte zadanięm,

Ww g"warurr..iu ,ri" dotyczy gwaiancji na sprzęt (urządzenia) - obowiązuje gwarancja jego

producenta.

Zadanie pn. :,,Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej

filia w Szymiszowie, ul. Strzelecka 2, 47_IooSzymiszów" realizowana będzie na podstawie

dokumentacji, którą stanowią:
1) Dokumentacja projektowa,

2) Przedmiar robót,

3) pozwolenie opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

4Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany,

§ 3. [Wymagania iwarunki realizacji Umowy]

przedmiot umowy należy wykonać tak, aby spełniał swoją funkcję, zgodnie wymogaml

określonymi w następujących dokumentach, ułożonych w hierarchii ważności:

specyfikacją warunków zamówienia, na postawie której przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy,

1) dokumentację projektową,

2) specyfikacją techniczną,

3) złożoną ofertą,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami (dopuszcza się rozwiązania równoważne), zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej jak i dobrą praktyką,

wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowią integralną część umowy.

wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób zapewniający

bezpieczeństwo mieszkańców i personelu DPS Szymiszów,

Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw w wyniku

działania w zakresie:

t.

2,

4.



5.

1) organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności ze stosownymi normami,

obowiązującymi przepisami techniczno_budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno_

ruchową producentów;

2) zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru (w

przypadku ustanowienia);

3) jakości zastosowanych materiałów;

4) właściwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym również przed dostępem osób trzecich;

5) ochrony środowiska w czasie wykonania robót oraz ochrony przeciwpoŻarowej;

6) ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich;

7)warunkówbezpieczeństwaihigienypracyoraZochronyiutrzymaniarobót;
8) stosowania się do prawa i innych przepisów;

Dostarczone przez wykonawcę wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania

muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawać się do stosowania przy wykonywaniu

robót budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane. w szczególności:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania

polskich przepisów, a wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające, że

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadają wymagane parametry,

2) wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i instYtucji

zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski,

wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z wszelkich źródeł jak również poniesie wszystkie koszty (w tym: opłaty,

wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń),

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu

budowy bądźzlożone w miejscu wskazanym przez zamawiającego (każdy rodzaj robót, w którym

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem),

Wykonawca zapewni takie Warunki, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwość do robót i były dostępne do kontroli inspektor nadzoru (w przypadku ustanowienia)

(miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

wykonawcę),
Wykonawca zobowiązany jest przed zabudowaniem, okazać na stosowane materiały, surowce

i produkty *y*.g.n" prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności

oraz dostarczyć koordynatorowi i uzyskać jego zgodę,

Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów ielementów robót

będą oparte na wyma8aniach sformułowanych w swz, w kontrakcie, dokumehtacji projektowej

i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji

zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłoŚci, wyniki badań naukowYch

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, Polecenia Zamawiającego będą

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutkiłinansowe z tego tytułu ponosiWykonawca,

Stosowanie się do prawa i innych przepisów,

1) Wykonawca zobowiązany jest stosować się do przepisów prawa i innych przepisów i wytycznych, które

są w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót;

6.

7.

8.

9.

10.

L1,.



72.

2) wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w

sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru (w przypadku ustanowienia) o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty,

wykónawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w specyfikacji technicznej. w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiającego, Liczba i wydajność sprzętu

muszą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym

zleceniem.
Sprzęt będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy, Musi on być zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. wykonawca dostarczy zamawiającemu kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to

wymagane przepisami.

§ 4. [Termin wykonania lJmowy]

1. Termin wykonania zadania: do dnia żO,L2,żOżtr,

2. W przypadku niemożności realizowania robót wymagających okreŚlonej temPeraturY - PowYŻej

minus 50c - możliwe jest przedłużenie realizacji umowy o okres niskich temperatur,

§ S. [Wynagrodzenie i zasady płatnościl

2.

Ryczałtowe wynagrodzenie (brutto) wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy

wynosi: zł (słownie: złotych

i ..,/1oo), zgodnie z ofertą zlożonąw postępowaniu o zamówienie publiczne, Wynagrodzenie to

zawiera wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT,

wynagrodzenie, o którym mowa w ust, 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu

przepisów art. 632 kodeksu cywilnego i zawiera wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją

przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również

dokumentacji projektowej), jak również tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania,

w szczególnościwynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnień, zapewnienia kierownika budowy

i kierowników robót, wykonania wszystkich Wymaganych badań, prób i pomiarów, robót

przygotowawczych, robót tynrczasowych, porządkowych, odtworzeniowych oraz koszty

sporządzenia dokumentacji powykonawczej jak również koszty wszystkich innych prac i robót,

bez których realizacja przedmiotu umowy nie byłaby możliwa, jak również koszty udzielonej

gwarancji. wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby pojawiły

się okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru oraz kosztów prac i robót

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust, 1, zawiera wszelkie obowiązujące w polsce

podatki, wtym podatek od towarów i usług vAforaz opłaty celne iinne optaty związane z

realizacją przedmiotu umowy ijest niezmienne w okresie realizacji umowy, poza przypadkiem

ustawowej zmiany wysokości stawek podatku VAT,

Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych

zmianą wysokości stawek podatku VAT, przy czym w

ponosi Wykonawca, poza ustawową

przypadku ustawowej zmiany VAT

13.

1,,

3.



5.

6.

odpowiedniej zmianie ulegnie należne wykonawcy wynagrodzenie brutto, ze stosownym

wnioskiem o zmianę umowy wystąpi zainteresowana Strona,

zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez zamawiającego w złotych polskich, a

;o2|irzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury

końcowej.

Dane do faktury:

1) nabywca: Powiat Strzelecki ul. Jordanowska2,47_L00 Strzelce opolskie,

2) NlP:756-18-12-928.

3) adresatem, odbiorcą faktury _ Dom pomocy społecznej w strzelcach op, z filią w szymiszowie i filią

w Leśnicy, u|.Strażacka 8, 47_too strzelce opolskie (wymaga się, aby zastało to odnotowane na

fakturze, na przykład pod pozycją ,,Adresaf,, ,,odbiorca faktury" lub ,,Adres korespondencyjny', bądź

też w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu),

podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru, o których mowa w § 14 ust,

3 Umowy.
Wykonawca, najpóźniej wraz7 fakturą końcową, zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru

orazWprzypadkuwystąpieniapodwykonawcówlubdalszychpodwykonawców:
1) oświadczenie, w którym zostaną wyszczególnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,

którym Wykonawca lub podwykonawca zapłacił w terminie naleŻne wynagrodzenie wynikające

z zawartych umów podwykonawczych oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie

rachunków lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego

podwykonawcówidalszychpodwykonawcówzawykonaneprzeznichroboty,dostawyiusługiwraz
z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności, oraz

2) oświadczenie, w którym zostaną wyszczególnieni wszyscy podwykonawcY i dalsi PodwYkonawcY,

którymWykonawcalubpodwykonawcazapłaciłnaleŻnewynagrodzeniewynikającezzawartych
umów podwykonawczych z opóźnieniem wraz z wskazaniem okresu opóŹnienia oraz potwierdzone

za zgodność z oryginałem kopie rachunków lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych

przez1amawiająćJgo podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty,

dostawy i usługi *ń. , topiuri przelewów bankowych potwierdzających płatności, oraz

3) oświadczenie, w którym zostaną wyszczególnieni wszyscy podwykonawcy i da|si podwykonawcy,

którym wykonawca lub podwykonawca nie zapłacił należnego i wymagalnego wynagrodzenia,

wynikającego z zawartych umów podwykonawczych wraz informacją o wymagalnym terminie

zapłaty oraz cesję swoich wierzytelności wobec zamawiającego na rzecz podwykonawców lub

dalszych podwykonawców, przy czym w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o którym

mowa W § 19 ust, 1 pkt. 2 Umowy, terminem faktycznym będzie termin przekazania cesji, oraz

4) oświadczenie, w którym zostaną wyszczególnieni wszyscy podwykonawcY i dalsi PodwYkonawcY,

którym Wykonawca lub podwykonawca nie zapłacił należnego, lecz jeszcze niewymagalnego

wynagrodzenia, wynikającego z zawartych umów podwykonawczych oraz cesję swoich

wierzytelności wobec zamawiającego na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

Jeżeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, o których mowa

w ust.8, zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez wykonawcę stosownych dokumentów,

wstrzymanie przez zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez wykonawcę wymagań

wynikających z zapisu ust. 9, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek,

zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od wykonawcy wyjaśnień w przypadku

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą, a Wykonawca zobowiązany

jest do złożenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak niedłużej niż w terminie 3 dni, liczonYch od dnia

otrzymania stosownego wniosku, w przypadku niedotrzymania terminu złożenia wyjaśnień

przedłużeniuulegaterminpłatnościoodpowiedniąilośćdni.
Należność wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu w terminie do ],4 dni,

licząc od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego faktury, wrazz wszystkimiwymaganymi

7,

8.

9,

10.

t]-.

t2.



t4.

15.

76.

77.

załącznikami, przy czym za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku

bankowego Wykonawcy.

13. strony ustalają, że zamawiający, przed wykonaniem czynności, o której mowa w ust, 12, potrąci

z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwotę należnej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowiązań, wynikających z § 19 ust, 1

Umowy,

2) równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do

depozytu sądowego,

Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego

wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego wraz z dowodami zasadności.

Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatnoŚci bezPoŚredniej, zawiadomi

wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawcę

do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy

wezwania,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, w związku z wezwaniem, o których

mowa w ust. J.5, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i

charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego

podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub

dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ

na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność,

w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, podważających

zasadność bezpośredniej zapłaty lub podwykonawca bądź dalszy podwykonawca nie wykażą

zasadności takiej płatności, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty lub

2\ zlożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwoŚci co do wYsokoŚci kwotY

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust, 14, jeżellpodwykonawca

lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnoŚĆ fakturą VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzającymi wykonanie iodbiór robót, a Wykonawca nie złoŻY w trybie

określonym w ust. 16 uwag wykazujących niezasadność bezpoŚredniej zaplatY. BezPoŚrednia

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek naleŻnYch PodwYkonawcY lub

dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

Należność podwykonawcom i dalszym podwykonaw9om, w przypadkach, o których mowa w ust,

18, będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w

terminie do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego,

Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub

ważne ztożenie do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu

bezpośredniej płatności, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od

19.

20.



Zamawiającegoztytułuwynagrodzeniadowysokościkwotyodpowiadającejdokonanej
płatności.

2L. zamawiający informuje, że korzysta z następującej platformy Elektronicznego Fakturowania

skrzynka PEPPoL numer DPSSTRZELcE, Ponadto dopuszcza się przyjmowania innych

dokumentów elektronicznych niż faktura ustrukturyzowana, co wymaga obustronnego

porozumieniaWtymzakresie,potwierdzonegostosownymipostanowieniamiumowyo
realizację zadania publicznego,

§6. IP rze d staw i ci e l e Za m o w i aj qcr; q:]\A/v ko, o *,y]

1. Robotami będzie kierował:

posiadający uprawnienia

(Kierownik budowy),

budowlane

a) adres poczty elektronicznej -

2,

3.

b) telefon ........""""""",;

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: """"""

a) adres poczty elektronicznej - """""",
b)telefon ......,.""""""";

przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy, w szczególnoŚci nadzorującYmi

realizację udzielonego zamówienia jest: (adres poczty

elektronicznej- ..,.......... """, telefon ") - koordynator;

1) kierownik budowy, działa w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane w tym zgodnie

art.żLa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporządzi lub zapewnisporządzenie

przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa iochrony zdrowia,

[Doku mentacja p rojektowo]

wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu i zapoznał się z dokumentacją projektową w sposób rzetelny,

zweryfikował jej kompletność i prawidłowość, co pozwala zrealizować roboty stanowiące przedmiot
.^VłltVa za

il;il;;;.J )",u,o"oumentacją, ale również zasadami sztuki budowlanej i dobrą praktyką za

ryczałtowe wynagrodzenie określone w przyjętej ofercie,

[Wymagania dotyczqce zatrud,i,nio o,ób ,o "o*
1)Zamawiający,stosowniedowymogówart.95ustawyPZPwymaga,aby,przyrealizacji

zamówienia, wszystkie czynności związane z

a) wykonywaniem robót rozbiórkowych i demontażowych

b) wykonywaniem robót wykończeniowych .l l__,___t^ +..^L

byływykonywaneprzezosobyzatrudnionena.podstawieumowyopracę,oilewykonanietychczynnoŚcl
polega na wykonywa.,";;;ó w sposóu określony w ar:.22 § ! Kodeks pracy, z uwzględnieniem

przyjętego sposobu realizacji,

2) wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż przez

przystąpieniem do realizacji zamówienia, zobowiązany będzie przedłożyć lnspektorowi

Nadzoru listę osób, które będą wykonywać czynności wymienione w ust, L wraz z

oświadczeniem, że wymienione osoby są zatrudnione w sposób określony w art, 22 § t

ustawy Kodeks pracy, Lista musi być na bieżąco,aktualizowana,

3) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wone. wykonawcy odnośnie, spełniania przez WykonaWcę lub PodwYkonawcę

wymo8u zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust, ],

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:



a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wskazanych

wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogow, o

których mowa,

c) 'przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

4) Na każde wezwanie zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca

zobowiązany będzie przedłożyć, celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust, 1, stosowny dokumentu, w szczególności:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego (oświadczenie to powinno

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o

pracę iwymiaru etatu oraZ podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy

lub podwykonawcy);
2) poświadczonąza zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię

umowy/umów o pńcę osób wykonujących czynności, określonych w wezwaniu zamawiającego wraz

z dokumentem regululącym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony (kopia umowy/umów

powinna zostać zańonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr pEsEL pracowników, przy czym imię i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaświadczenie właściwego oddziału zus, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na Podstawie

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczonąza zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną

w sposób ..p"*ni.lą.y*octlionę danych osobowych pracowników (imię i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji)

5) wymogi określone w niniejszym paragrafie dotyczą również wszystkich podwykonawców,

zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wymaga się, aby w umowach podwykonawczych

zostały zawarte stosowne klauzule, umożliwiające przedstaWicielowi zamawiającego,

kontrolowanie spełnienie wymogu, o którym mowa w niniejszym rozdziale.

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez

Państwową l nspekcję Pracy,

1.

[P rzekaza n ie pl a cu budowy]

zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni, licząc od dnia zawarcia

Umowy.
wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem odp9wiednich zapisów

doku mentacji projektowej i specyfikacji technicznej :

1) zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt;

2) zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki

finansowe z tego tytułu;

3) zabezpieczy pod względem BHp miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów;

4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robót;

5) będzie utrzymywał teren budowy w czystości i porządku,

6) zapewni ochronę przeciwpożarową i będzie przestrzegał i spełniał wymagania ochrony środowiska;

7) przywróci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robót;

8) usunie po zakończeniu prac z terenu budowy wszelkie zbędne materiały i odpady oraz pozostawić

teren budowy w stanie nadającym się do użytkowania,



3. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały

okres realizacji Robót.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dostęp do sieci elektroenergetycznej,

7, [Odpowiedzialność za plac budowy]

wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za wszelkie uszkodzenia, powstałe z jego

winy w trakcie prowadzenia przedmiotowych robót, a w szczególności: uszkodzenia kabli

telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociągów wodnych i gazowych, uszkodzenie,

przesunięcie lub zniszczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie budowy,

wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach

i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania,

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie PrzePisY dotYczące

ochrony środowiska naturalnego.

w okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własnoŚci sPołecznej i

innych, wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych W następstwie jego sposobu

działania,

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia Podziemne, takie jak

rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji,

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń

w czasie trwania budowy.

wykonawca zobowiązany jest umieścić w Harmonogramie realizacyjnym rezerwę czasową dla wszelkiego

rodzaju robót, które mają być Wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń PodziemnYch na

terenie budowy i powiadomić koordynatora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót,

o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi

koordynatora/inspektora nadzoru (w przypadku ustanowienia) i zainteresowane władze, oraz będzie z

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw,

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiającego.

[Dokumenty budowy]

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót do kompletowania niezbędnej dokumentacji,

zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dokumentację robót stanowią w szczególności:

1) dokument upoważniający do rozpoczęcia robót budowlanych (zgłoszenie robót i inne),

2) dokumentację projektową oraz jej modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie rea[izacji robót),

3) plan BIOZ,

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego,

5) rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (w PrzYPadku ustanowienia),

6) wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowYch budowY,

7\ protokoły prób i badań,

8) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,

9) mapy powykonawcze o ile są wymagane,

10) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy (wg zgłoszenia): protokoły, decyzje,

opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp,,

11) projektpowykonawczy,
12) dokumenty rozliczenia finansowego robót brutto,

13) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowiązującym stanem prawnym),

4.

5.

7.

9.

L

2.



]..

[Podwykonawcy i podmioty trzecie]

wykonawca może, zgodnie z zamiarem określonym w złożonej ofercie, zlecić podwykonawcom

wykonanie następujących części robót budowlanych, usług i dostaw, stanowiących przedmiot umowy:

1) .................

2) ..,...,..........

na zasadach określonych w niniejszej umowie, swz oraz w ustawie pzp (w szczególności w art, 464) oraz

Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art, 6471),

lub

Wykonawca nie przewidywoł na etapie złożenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie części robót

budowlanych, usług i dostaw, stanowiqcych przedmiot IJmowy, przy czym dopuszcza się możliwość zmiany

tJmowy w tym zakresie, z uwzględnieniem wymogów swz,

określony W ust. 1 zakres robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących przedmiot umowy,

wykonanie których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy może zostać rozszerzony,

wykonawca zobowiązany będzie przez przystąpieniem do wykonania robót budowlanych objętych

przedmiotem umowy, przekazać zamawiającemu informacje dotyczące podwykonawców

zaangażowanych do wykonania części zamówienia, a w szczególności: nazwy, dane kontaktowe i

przedstawicieli, podwykonawców, jeżeli są już znani oraz zobowiązany będzie zawiadomić zmawiającego

o wszelkich zmianach tych informacji jakie nastąpią w trakcie realizacji zamówienia, jak również

zobowiązany będzie przekazać informacje, o których mowa, na temat nowych podwykonawców, którym

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia, Wymóg dotyczy również dalszych

podwykonawców.

wobec wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru zawarcia umowy

o podwykonawstwo, mają zastosowanie przepisy ustawy pzp, a w szczególności odpowiednio arl,462,

463,464i 465 tej ustawy, w tym również obowiązek przedłożenia Zamawiającemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgłoszenia zastrzeżeń;

2) poświadc zonąza zgodność z oryginałem zawartą umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę,

na zasadach określonych w wymienionych przepisach,

zgodnie z przepisem art,464 ust, 10 ustawy pzp, jeżeli określony w umowie podwykonawczej termin

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 od dnia

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, zamawiający

wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krótszym niż 14 dni, pod

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,

zamawiający może zażądać od wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt

wykonawcy.
zlecenie wykonania części prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odPowiedzialnY za

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, dalszych podwykonawców i ic_h pracowników w

takim samym stopniu, jakby to było działanie uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników,

Wykonawca będzie polegał na:

wvkonania ząmówienio // zdolnościach finansowvch. [nazwa podmiotu trzeciego]"""""", na

n a stę pujqcy ch za so d a ch :

3.

4.

5.

6.

7.

1)

2)

3)

zgodnie ze z|ożoną ofertą, przy czym w takim przypadku obowiązują szczegółowe regulacje

ustawy PZP w tym zakresie, w tym art, 462 ust, 7 tej ustawy,

|Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświodczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

za mówie n ia ! ub zd o l n ości a ch f i na nsowych i n ny ch po d mi otów|,
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[Zasady sprqwdzeń i kontroli,!,t, pi",oli*!!

1. zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych, przy czym to wykonawca

jest odpowiedzialny ,.-;;;;; o""trolę robót i i,ł"S,i_1,_t"1:1':,:*::::,::,ii:::",:iŁT:"rfl
lest ooPowleozldlllY '", "':'_:^^:^,'',-^',.=^...l",, , liwszystkie urządzenia niezbędne
systemkontroli,włączającpersone|,laboratorium,Sprzęt,zaopatrZenle
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i

badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantu jącą, że zamówienie będzie wykonane zgodnie

zwymaganiami zawartymi wdokumentacji projektowej (w tym specyfikacji technicznej) oraz SWZ,

Minimalne wymagania, co do zakresu badań iicńczęstotliwości są określone, w specyfikacji technicznej,

w normach, Wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam

określone, koordynator/inspektor nadzoru (w przypadku ustanowienia) ustali, jaki zakres jest konieczny,

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem,

sprawdzeniu i kontroli przez zamawiającego będą w szczególności poddane:

a) użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do

ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy;

b) sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami

wykonawczymi, SWL,

c) jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych;

d) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

e) poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w

sieciach i instalacjach,

Wszystkiepomiaryibadaniabędąprzeprowadzonezgodniezwymaganiamistosownychnorm.
Wprzypadku,gdynormynieobejmująjakiegokolwiekbadaniaWymaganegowspecyfikacjitechnicznej,
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez koordynatora/inspektora

nadzoru(wprzypadkuustanowienia).Przedprzystąpieniemdopomiarówlubbadań,wykonawca
powiadomi koordynatora/inspektora nadzoru (w przypadku ustanowienia) o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do

iff,|:i:;:["J:L:1'."a będzie posiadał wątpliwości lub podejrzenia, że jakoŚĆ wYkonanYch robót lub

jakośćzastosowanychmateriałówodbiegaodwymagańjakościowychokreślonychWSWZ
(w tym dokumentacji projektowej lub normach czy wytycznych branżowych), poinformuje o tym

kierownika budowy/robót Iub bezpośrednio przedstawiciela wykonawcy, żądając ewentualnie wykonania

badań lub ponownych badań,

JeżelizłożoneprzezwykonawcęwyjaśnienianierozwiejąpowstałychWątpliwościIubwykonawca
nie przeprowadzi badań lub ponownych badań inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie

odwykonawcy,nakosztZamawiającego.Niemniej,jeżeliprzeprowadzonebadaniapotwierdZą
niewłaściwą jakość robót lub niewłaściwą jakość zastosowanych materiałów, to całkowity koszt badania

zostanie przeniesiony na wykonawcę,

77. IOdbiory robót]

1)

1)

a)

b)

ż|
a)

b)

Ustala następujące rodzaje odbiorów:

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

::liil::[""#', tj, Po okresie gwarancji' 
odbiorv robót zanikających i ulegających zakryciu.

Zasady i warunki na jakich przebiegać będą odbiory robót zanikaji

odbiórrobótzanikającychiulegającychzakryciupoleganafinalnejocenieilościijakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie redlizacji ulegają zakryciu,

odbiórrobótzanikającychiulegającychzakryciubędziedokonywanywczasieumoŻliwiającym
wykonanie ewentuaInych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót,

Odbiór robót dokonuje inspektor nadzoru,

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do wewnętrznego dziennika

budowyijednoczesnympowiadomieniempocztąelektronicznąinspektoranadzoru.

c)

d)

It



e) odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do wewnętrznego dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru,

f)Nieprzystąpienieprzezinspektoranadzorudoodbioruzgłoszonegozakresurobót,upoważnia' 
wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac,

g)Jeżeliwykonawcaniepoinformowałinspektoranadzoruozakończeniurobótzanikającychlub
ulegających zakryciu, to zobowiązany będzie doprowadzić do stanu umożliwiającego przeprowadzenie

odbioru, bez względu na związane z tym koszty,

h) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych

dokumentów np, kompletu wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uPrzednimi ustaleniami,

3) odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości. całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru

końcowegobędziestwierdzonaprzezKierownikabudowywpisemdowewnętrznego
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru,

4)Wykonawcapo.zakończeniucałościrobót,stanowiącychprzedmiotumowy,pisemnie
powiadomiZamawiającegoorazdodatkowopocztąelektronicznąinspektoranadzoruo
osiągnięciugotowościdoprzeprowadzeniaczynnościkońcowegoprzekazaniacałego
przedmiotu umowy (zwane dalej zgłoszeniem odbioru końcowego lub zgłoszeniem), przy

czymmożetozrobićtylkoiwyłączniepouzyskaniuwpisuinspektoranadzoru(wprzypadku
ustanowienia) do dziennika budowy potwierdzającego wykonanie całego zakresu umowy,

5)DozgłoszeniaWykonawcazobowiązanyjestzałączyćoperatodbiorukońcowegozawierający
wszelkie wymagane dokumenty, w tym pozwalające na ocenę kompletności i prawidłowości

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności odpowiednio:

a) wewnętrzny dziennik budowy;

b)dokumentacjępowykonawcząwrazznaniesionymizmianamidokonanymiwtrakciebudowy,
potwierdzonymiprzezKierownikabudowy(wdwóchegzemplarzach-oryginałikopia);

c) certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne świadectwa jakości na wykorzystane w

przedmiotowej robocie materiały, produkty i urządzenia,

d) protokoły odbiorów technicznych,

e) protokoły z przeprowadzenia próbnych i sprawdzeń,

f)oświadczeniekierownikabudowyozgodnościwykonaniaprzedmiotuUmowyzprojektem
budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami,

6) Niewykonanie całego zakresu umowy, brak potwierdzenia zakończeniu robót w dzienniku

budowy przez inspektora nadzoru (w przypadku ustanowienia) oraz przedłożenie

niekompletnego zgłoszenie, to jest nie zawierającego wszystkich wymaganych dokumentów,

spowodujenieprzyjęcieprzezZamawiającegozgłoszenia,októrymmowawpkt.2z
wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu, łącznie z rozpoczęciem naliczana kar

umownych, jeżeli nastąpi przekroczenie określonego terminu

7) przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przystąpią do odbioru końcowego W terminie

określonym przez zamawiającego, jednak nie później niż w 14 dniu po otrzymaniu przez

Zamawiającego kompletnego zgłoszenia,

8)lnspektorNadzoru,powiadomipisemnieWykonawcęoWyznaczonymterminieodbioru,
wskazującjednocześnieosobyupoważnioneprzezZamawiającegododokonaniaczynności
odbioru (zwane dalej Komisją odbiorową) _

9) odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa w obecności przedstawicieli

Wykonawcy,WtymKierownikabudowy,dokonującichocenynapodstawieprzedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oględzin oraz zgodnościwykonania robót ze swz,

dokumentacjąprojektowąispecyfikacjątechniczną.Wtokuodbiorukońcowegorobót
Komisja odbiorowa zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
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zanikających i ulegających zakryciu, zwlaszczaw zakresie wykonania robót uzupełniających i

robótpoprawkowych. r r.,_ ,

10) Jeżeli komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki (rozumiane

jako wady, usterki, bądź nie wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy lub też nie

przedłożenie przez wykonawcę do odbioru końcowego wszystkich wymaganych

dokumentów) to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru,

11) Jeżeli braki stwierdzone przez Komisję odbiorową nadają się do usunięcia, WYkonawca

winien przystąpić do ich usunięcia, a po ich usunięciu raz jeszcze dokonać zgłoszenia

gotowości do odbioru końcowego a Zamawiający Wyznaczy nowy termin odbioru

(na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,

p)Wprzypadku,gdyczasniezbędnydousunięciabraków,nieumożliwiłWykonawcy
dotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. ]. Umowy, biorącY udział w odbiorze

przedstawiciele stron, uzgadniają czas na ich usunięcie, jednak nie dłuższy niż 14 dni,

13) Jeżeli komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki nie nadające

siędousunięcia,leczumożliwiającejegoużytkowaniezgodnezplzeznaczeniem,to
Zamawiającemuprzysługujeprawoodpowiedniegoobniżeniawynagrodzenia.

14) Jeżeli komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki nie nadające

się do usunięcia i uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem to

ZamawiającemuprzysługujeprawoodstąpieniaodumowYzprzyczYn,zaktóreponosi
odpowiedzialność Wykonawca,

15) Zamawiającemu w takim

odpowiednim zapisem w § 19 ust,

przypadku przysługiwać będą kary umowne zgodnie

1 Umowy oraz ewentualnie odszkodowanie uzupełniające,

zgodnie § 20 Umowy.

16) po przeprowadzeniu czynnościodbioru końcowego, zostanie sporządzony i podpisany

odpowiedni protokół odbioru końcowego,

12. [Odstqpienie od lJ mowy]

1) stronom przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy i obciążenia drugiej

strony karami umownymi w przypadku uzyskania przez stronę odstępująca wiedzy o

okoliczności uzasad niającej odstąpienie w szczególności, jeżeli:

a)StronaUmowyzprzYczYnzawinionychniewykonujeUmowylubwykonujejąnienależycieipomimo
pisemnegowezwaniadopodjęciawykonywanialubnależytegowykonywaniaUmowyw
Wyznaczonym,uzasadnionymtechnicznieterminie,niezadośćuczyniżądaniu,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni robocze i

pomimododatkowegopisemnegowezwaniaZamawiającegoniepodjąłichwokresie5dni
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

1) 7 przyczyn zawinionyclr nie przystąpił do odbioru p|acu budowy albo nie rożpoczął robót albo

pozostaje opóźniony z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia

robót,

2) bez uzasadnionej przyczyny przekroczył którykolwiek termin określorry w harmonogramte

realizacyjnym o czas dłuższy niż 14 dni,

3) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej częŚci bez zgodY Zamawiającego,

4\ podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy,_co do której zamawiający nałożył obowiązek

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami;

5) w razie konieczności krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Przez Zamawiające8o lub

konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niŻ 5% wartoŚci UmowY,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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2.

3.

4.

zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach i na warunkach określonych w art, 456 ustawy

PZP,aWykonawcaW..k,'o...up.dkumożeżądaćwyłączniewynagrodzenianależnegoztytułu
wykonania części umowy,

wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania

wykońaną przed odstąpieniem od Umowy,

wykonawca będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy po pozyskaniu wiedzy

o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:

1)opóŹnienieZamawiającegowprzekazaniudokumentacjiprojektowejlubplacubudowy,przekracza
30 dni; .u terminu odbioru lub przystąpieniu do odbioru Przekracza2) opóźnienie Zamawiającego w wyznaczenll

3) i:ilJ,"- polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż

30 dni.

stronom będzie przysługiwało uprawnione do natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku,

gdy suma wszystkich kaIumowny.h należnych przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia,

odstąpienie od umowy następuje pod rygorem nieważności pisemnie, Musi zawierać uzasadnienie oraz

musi zostać przekazane za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem,

5.

6,

13. [Obowiqzki Wykonawcy i Zom,*iojqc,go *,*iq,

ffiązekzastosowaniasiędo.zawartycl::::]i:.zeniuoodstąpieniupoleceń
Zamawiającego dotycząrych ochrony własności lub bezpieczeństwa robót,

fiTl;;ffi";;ffi;;;;;;";; o,;;, Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- ^^l.. ^^l^,a^a łrrrie i rrlłaś,nOśC

; "'Jj,fiffi"Jiir,rrrr., wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia iwłasności
J_l-_.,ń ^.--,.lrozniąrxtć ala(

i;jffi"r;;;;;J;;;" roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyĆ plac

[Rozliczenia w zwiqzku , odrts!:!:, od U^oW!

wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji robót według

budowy,

2)przekazaćznajdującesięwjegoposiadaniudokumenty,WtymnależącedoZamawiającego,
urządzenia,',.u.o*uiinneprace,zaktóreWykonawcaotrzymałpłatnośćorazinną,sporządzoną
przezniegolubnajegorzecz,dokumentacjęprojektową,najpóźniejwterminieWskazanymprzez
Zamawiającego,

3) niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko, przy czym

wprzypadkuniewypełnieniaprzezwykonawcępowyŹszegoobowiązku,Zamawiającyuprawniony
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwłocznego, a naipiźniej w terminie do g dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy,

usunięciazplacubudowyurządzeniazapleczabudowyprzezniegodostarczonelubwniesione
materiały i urządzenia, niestanowiące własności zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego

majątku Zamawiającemu,

w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie

gotowościdoodbioru,Zamawiającymaprawoprzeprowadzićodbiórjednostronny.
zamawiający ma obowiązek wyznaczyć termin odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

o którym mowa w ust. 2, powiadomić o nim Wykonawcę i przystąpić do odbioru, jednak nie PÓŹniej niŻ

14dniodotrzymaniaodWykonawcygotowościdoodbioru,októrejmowawust.ż.
Z odbioru robót przerwanych i zabezpieczających Strony sporządzą protokół robót PrzerwanYch i robót

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia,

po dokonaniu do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających i podpisaniu przez strony stosownego

protokołu Zamawiający przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy,

t.

2.

3.

4.

5.

6.

1,

stanu na dzień odstąpienia,
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3.

4.

Wykonawcasporządziwykaztychmateriałów,.konstrukcjiluburządzeń,któreniemogąbyćwykorzystane
przezniegodoreatizacliinnychrobótnieobjętychUmoWą,jeŻeliodstąpienienastąpiłozprzYczYn
niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia,

ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujęte w podpisanym przez

Strony protokole rozliczenia przerwanej i nwestycji,

podstawę rozliczenia robót przerwanych i robjt zabezpieczających i wystawieni a Plzez WYkonawcę

faktury vAT Iub rachunku, będzie protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, o

którym mowa W § 16 ust. 5 Umowy, inwentaryzacja o której mowa W ust, 1, wykaz materiałów, konstrukcji

lub urządzeń przekazanych Zamawiającemu oraz protokół rozliczenia Przerwanej inwestYcji' stanowią

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę,

ZamawiającyzapłaciWykonawcywynagrodzeniezarobotywykonanedodniaodstąpienia,pomniejszone
oroszczeniaZamawiającegoztytułukarumownychorazewentualneroszczeniaoobniżeniecenyna
podstawie rękojmi igwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraljeżeli rozwiązanie umowy

nastąpiło z winy z.nlJ*i.ią."go, pokryle koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do

wbudowania w inny obiekt,

koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

kosztyzwiązanezodstąpieniemodUmowyponosiStrona,którajestwinnaodstąpieniaodUmowy.
6.

15. [Zmiona t)mowy]

1) Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w umowle ryczałtowego wynagrodzenia

brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

,) ffi;;;ł;il;" do przedłużenia terminu zar<ori1;1i1]ljlj;"l,"::T,j::11:"oi'"ufiy;

il":;;ff,!;;;;r.;łużenia, o ile będą one miały rzeczywisty wPłYw na ten termln,

w następujących sytuacjach:

a)jeżeliprzyczynykoniecznościprzesunięciaterminubędąnastępstwemokoliczności,zaktóre
odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego

przekazaniaplacubudowy,koniecznościdokonaniaistotnychzmiandokumentacjiprojektowej,

b)gdywystąpiąniekorzystnewarunkiatmosferyczneuniemożliwiająceprawidłowewykonanierobót,
wszczególnościzpowodutechnologiiwymagającejkonkretnychwarunkówatmosferycznych,jeżeli
koniecznośćwykonaniapracWtymokresieniejestnastępstwemokoliczności,zaktóreWykonawca

., :il";;ill?ffii::ffi wykonani_a robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania

zamówienia albo udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację

zamówienia,wystąpienianiebezpieczeństwakolizlizplanowanymilubrównolegleprowadzonymi
przez inne poomioi! inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpienia opoznienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy

administracjipaństwowej,któreniesąnastępstwemokoliczności,zaktóreWykonawcaponosi
odpowiedzialność' 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu

właściwe organy są zobowiązane na mocy pr.episów prawa, jeżeli opóźnienie PrzekroczY okres,

przewidzianywprzepisachprawa,wktórymww'decyzjepowinnyzostaćwydaneorazniesą
następstwem okolicznoŚci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f)jeżeliwystąpibrakmożliwościwykonywaniarobótzpowoduniedopuszczaniadoichwykonywania
przezuprawnionyorganlubnakazaniaichwstrzymaniaprzezuprawnionyorgan,zprzYczYn

_, ffir,,j#il;*[J:::1.1,i,,o .or.r"ń, nie zawinionych przez wykonawcę, których nie można było

przewidziećprzedpodpisaniemumowy,ocharakterzenadzwyczajnym(siławyższa-rozumianajako
zdarzenienagłe,zewnętrzne,nieza|eŻneodwolistron,wtymrównieŻwyjątkowoniesprzyjające
warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, którego zaistnienia jak i skutków

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności),
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3)Wykonawcajestuprawnionydożądaniazmianyumowywzakresiemateriałów,parametrów
technicznych,technologiiwykonaniarobótbudowlanych,sposobuizakresuwykonania
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniuodmiennychrozwiązańtechnicznychlubtechnologicznych,niżwskazane
wdokumentacjiprojektowej,awynikającychzestwierdzonychwadtejdokumentacjilubzmianystanu
prawnegowoparciu,októryjeprzygotowano,gdybyzastosowanieprzewidzianychrozwiązańgroziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)koniecznościrealizacjirobótwynikającychzwprowadzeniawdokumentacjiprojektowejzmian
uznanychzanieistotrteodstępstwoodprojektubudowlanego,wynikającychzart.36aust.lPrawa
budowlanego' ,,.--^l*i^+,, l ln innych rozwiązań technicznych lub

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowanlu

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

d) wystąpienia siły 
-ńzrr"j 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

", 
i^];ffi:Jlffi:il[l geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznYch odbiegającYch w sPosób

istotnyodprzyjętychwdokumentacjiprojektowej,rozpoznaniaterenuwzakresieznalezisk
archeologicznych,występowanianiewyuu.r,o*lubniewypałów,któremogąskutkowaćwświetle
dotychczasowychzałożeńniewykonaniemlubnienależytymwykonaniemprzedmiotuUmowy.

4)DopuszczasięmożliwośćzmianyokreślonegowUmowiezakresurobót,którychwykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom,

5)Dopuszczasięmożliwośćzmianywymienionychwumowieprzedstawicielistron,przyczym
osoba zastępująca musi spełniać warunki określone w SlWZ

6)Wraziewątpliwości,przyjmujesię,żeniestanowiązmianyUmowynastępującezmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

ż) danychteleadresowych,
3) danychrejestrowych,

16. [Kary umowne, odstqpienie od Umowy]

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości .,.. zł |o,1s % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokładnościq do 1 zĄ za każdy rozpoczęty

dzieńzwłoki,jakiupłyniepomiędzyWymaganymterminematerminemfaktycznym,wprzypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu iakończenia robót i zgłoszenia gotowości do przekazania

wykonanegoprzedmiotuUmowy,określonegow§4ust.lUmowylubnieusunięciaprzez
Wykonawcę braków w terminie wynikającym z zapisów § 14 ust, 12 Umowy;

2)wwysokości.,..zł|o,1%wartościwynagrodzeniabruttookreślonegozdokłodnościqdolzĄzakażdyrozpoczęty
dzieńzwłoki,jakiupłyniepomiędzyWymaganymterminematerminemfaktycznym,wprzypadku:

a)nieterminowejzapłaty:wynagrodzenianależnegopodwykonawcomlubdalszym
podWykonawcom;

b) niedotrzymanie terminu zmiany tej umowy, o którym mowa § 12 ust, 5 Umowy;

3) w wysokości .... zI |o,s % wartości wynagrodzenia brutto określonego z dokłodnościq do 1 zł| za każdy stwierdzony

przypadek: ^ _^l.,
a)nieprzedłożeniadozaakceptowaniaprojektuumowyopodwykonawstwo,którejprzedmiotem

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedłożenia poświadczone1 za zgoJność z otyginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub

d 
,r"jil'il,;aganej 

przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

jest dostawa lut usługa, pr.ez wyt onawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę

zamówienianarobotybudowlanewzakresieterminuzapłatyWWymaganymprzez
Zamawiającego terminie;
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2.

d)brakuzapłatywynagrodzenianależnegopodwykonawcomlubdalszympodwykonawcoml
dokonanie przezZamawiającego bezpośiedniej płatności narzeczpodwYkonawców lub dalszYch

podwykonawców;

e)niespełniprzezjeżeliWykonawca,podwykonawcalubdalszypodwykonawcaWymogu
.wynikającegozzapisów§8ust'lUmowy,tojestokreśloneczynnościniebyływykonywaneprzez

osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę, pomimo że było to wymagane;

4)wwysokości...zł[10%wartościwynagrodzeniabruttookreślonegozdokładnościądol0złlwprzypadku
odstąpieniaodUmowyktórejkolwiekzeStron:-pl:zyczYn,zaktóreponosiodpowiedzialność
Wykonawca,przyczymZamawiającyzachowujeWtymprzypadkuprawodoroszczeńztytułurękojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

,ri,.;,1x:r"i:::?,:-]iii:y"1:,i:,,':r::?:::,",," 
brutto określonego z doklodnościq do 10zĄ w przypadku

odstąpienieodUmowyktórejkolwiekzeStron7przyczyn,zaktóreponosiodpowiedzialność
Zamawiający , *ylątki"* sytuacji, o której mowa w art, 456 ustawy PZP;

2\wwysokości....z||o,os%wortościwynagrodzeniabruttookreślonegozdokładnościqdolzł7zakażdyrozpoczęty
dzień zwłoki w przystąpieniu przez zamawiającego do odbiorów końcowe8o robót zgłoszonego przez

Wykonawcę w terminach określonych Umową, ,:e żądać od

Limit kar umownych, 1.ki.r, z.m.*iający może żądaĆ od Wykonawcy oraz Wykonawca moz

ZamawiającegozwszystkichtytułówprzewidzianychwUmowie,wynosiŻ5%wynagrodzeniaofertowego

ilffi::?Jffi;rffi1.'ril|"l'i u,.",oo,*iek ze stron mają zastosowanie odpowiednie zaPisY ust,1

iust,2oraz§20Umowy. ,l. _l_..ł^^_^^^^Aara ,ldozapłaty.

Terminzapłatykaryumownejwynosi14dnioddniaskutecznegodoręczeniaStroniewezwanli
WrazieopóŹnieniazzaplaląkaryumownejStronauprawnionadootrzymaniakaryumownejmożeżądać
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia

ZapłatakaryprzezWykonawcęlubpotrącenieprzezZamawiającegokwotykaryzpłatnościnależnej
WykonawcyniezwalniaWykonawcyzobowiązkuukończeniarobótlubjakichkolwiekinnychobowiązków
i zobowiązań wynikających z Umowy,

3.

4.

6.

17. [Odszkodowania uzupełniajqce]

;:lfiffi;; "lro"i",.iuce8o 
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym,

[Gwarancja jakości]

Ńdzielićpowykonaniucałościrobótbudowlanychgwarancjijakościna

18.

3.

4.

;ilil:T:ffiffi:[iJlii';".r,. oraz jakość zastosowanych materiałów, surowców iwYrobów' jak

również zobowiązanie wykonawcy do uczestniczenia w przeglądach okresowych i odbiorze ostatecznym

w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, z co najmniej 14 dniowYm wYPrzedzeniem,

Okresudzielonejgwarancjiwynosić,lat(zgodniezzlożonąofertą),
okres gwaranc;i ;arolc, aoau.rv gwara.ncji na roboty i materiały budowlane objęte zadaniem,

W/wgwarancjaniedotyczygwarancjinasprzęt(urządzenia)-obowiązujegwarancjajego
Producenta' lczególności, że:
Przedmiotowa gwarancja będzie stanowlc w s7

a)termingwarancji,^,,yn^biecodmomentupodpisaniaprotokołuodbiorukońcowegozadania,
b) wykonawca nie ńr," mógł odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość

., ,:;:il:,li,'il"illil'J;wiadomiWykonawcę, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawcę z co najmniej

7 dniowym wyprzedzeniem na oględziny,

d)terminusunięciaprzezWykonawcęwadzostanieWyznaczonyprzezZamawiającego,pokonsultacjach
zprzedstawicielemWykonawcy,przyczymWprzypadkachszczególnychtermintenmożezoslaćprzez

t7



5.

7.

Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek 
Y["l,_r1,]:_1:^'onu 

przed upływie tego terminu

izawierającyszczegółowe.uzasadnienie(wnioskizłożonepoterminieniebędąprzezZamawiającego
rozpatrywane), , L.^rlzia ,ąnłarić kare oienieżną w wysokoŚci

e) za nieterminowe usunięcie wad, wykonawca zobowiązany będzie zaPłaciĆ karę PienięŻną w

100,00 zl, zakażdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Wykonawcaniemożeoo*o*,eusunięciawadnaswójkoszt,bezwzględunawysokośćzwiązanychztym

f;'o:"":*.. najpóźniej w dniu odbioru k"ń,"Y".i:_].1:::]::,::,zekaże Zamawiającemu Gwarancyjne,

zgodne z wszystkimi warunkami okreśIone w niniejszym rozdziale,

Gwarancjaniewyłącza,nieograniczaaniniezawieszauprawnieńwynikającychzprzepisów
o rękojmi za wady,

1) Zmiany treści umowy wymagają za_chowa.1ia'",_1:,,:::::::.::j]j:;T,:J""§TiT:
19,

i] '#§:]J::ffiT,"rlffi;;i;;;j;.. Umową majązastosowanie przepisy ustawy Kodeks

Cywilny,jeżeliprzepisyUstawyPrawozamówieńpublicznychniestanowiąinaczej.
3)WprzypadkupowstaniasporuWtrakciewykonywaniaUmowy,Stronybędądążyłydojego

polubownego załatwienia, w szczególności zgodnie z zapisami działu x ustawy pzp, a w

przypadkun.,rupo,.ozumienia,nadrodzesądowejprzezsądmiejscowowłaściwydla
siedziby Zamawiającego,

4) Umowę sporządzono w dwóch

zgodnymi podpisami,

jednobrzmiących egzemplarzach, co strony stwierdzają

(Wykonawcq)
(Zamawiaiqcy)
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